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1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru robot dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Gostyn.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Gostyniu.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

Kanat kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC 200 - 160,00 m
e Studnie rewizyjne @ 1000 mm - 4 szt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi

Polskimi Normami.

o Pojecia ogolne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzenia §ciekow bytowo — gospodarczych..

o Kanaly

Kanal sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia §ciekow bytowo - gospodarczych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow bytowo - gospodarczych z co

najmniej dwoch kanatow bocznych.



Kanal boczny - kanal doprowadzajacy scieki do kanatu  zbiorczego.

Przykanalik - kanal boczny przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo — gos-

podarczych z poszczegolnych poses;i.

e Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odplywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na roznej

wysokosci, w ktorej Scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z
osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewdd pionowy.

Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana na danej posesji.

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod
przeszkoda terenowa

Studzienka z kratg studzienka prefabrykowana z kratg do zatrzymywania skratek.

. Elementy studzienek

Komora robocza - =zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika lub
dna studzienki.

Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
1 dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji
robot. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie
przygotowania ofert w siedzibie Zaktadu Wodociagow i1 Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o,
o, ul. Nad Kanig 77 63-800 Gostyn.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki 1 SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i podtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacja Techniczna,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnatly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakoéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochron;- przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatlow na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu

robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem



przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot- Wykonawca



uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

2.0.

2.1.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty 1/lub wystapia opoéznienia w robotach. Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania

robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialow



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robédt. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania

SST w czasie realizacji robot.

2.1.1 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialow ze zrédel miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy 1 inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do
robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopoéw 1 miejsc pozyskania
materiatow miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to

pisemna zgode Inspektora.
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialoéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem

1 niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swoja jakos¢ 1 whasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora.

Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki

materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych
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kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza

by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1

badan w tych miejscach.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.2,

RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materialy:

rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PCW o s$rednicy 200 mm 1laczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur, Rury o $ciankach litych.

ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCW

tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PCW o $rednicy, 160 mm, 200 mm,

beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatow.

Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncoéw rur ochronnych,

Piasek na podsypke i1 obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01 100 [19].

2.3 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne sg z nastg¢pujacych zasadniczych czesci:

komory roboczej

komina wtazowego
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dna studzienki

2.3.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatow

trwatych:

2.3.2.

w czesci prefabrykowane) z kregow zelbetowych $r. 1000 mm o wysokosci 30 cm lub
60 mm, wg BN-86/8971-08 [27];

cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-03 [20]-04 [21]-07 [22]. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W-4” odpowiada
cisnientu wody 0.4 Mpa, przy ktorym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez
probke betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie
mrozu ,M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie
jej rozmrozenie roOwniez przez 4 godziny)

komore robocza przykry¢ plyta pokrywowa zelbetowa okragla wg KB-38.4.3./1 [29];
studzienki z kominem odpowiednio do $rednicy ptyta pokrywowa posrednia: PPS
100/60,

KOMIN ZLAZOWY

Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych $r. 100 cm o wysokosci 30

cm lub 60 cm wg BN-86/8971-08 [27]. Komin ztazowy nalezy przykry¢ pokrywa PP-100/60
wg KB-38.4.3/1/-73 [29].

2.3.3.

Dno
W-4,

DNO STUDZIENKI

studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,

M-100. w gruntach nawodnionych z dodatkiem $srodka uszczelniajacego.

2.8.4. WLAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne — typ cigzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-
2: 1994 [11].

2.3.5.

STOPNIE ZLAZOWE
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Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.3.6. LACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501
[7].

2.6. SKLADOWANIE
2.6.1. RURY PCW

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C 1 opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z PCW nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podkladach i przekladkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu me powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb skladowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow
1 klindbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odciac, a konce rur stazowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze] omoOwionych $rodkow

0stroznosci.

2.6.2. KREGI

Sktadowanie kregow moze odbywac sie¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczacl.8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stosow

wyrobow lub pojedynczych kregow.

14



2.6.3. WLAZY 1STOPNIE

Sktadowanie wtazow 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.6.4. KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.1. RURY PCW

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PCW nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

. przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
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«  przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30 °C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa

. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokoscilO cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur,

. wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

. przy zatadowaniu rur nie mozna rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

. przy dlugosciach wigekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PCW.

4.2. KREGI

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufozenia elementoOw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami s$rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow oraz ciegna z drutu do podkladow lub zaczepow na srodkach
transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego

nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk 1 taczy¢ tasma stalowq.

4.4. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki 1 czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowac:
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. segregacji sktadnikow;

«  zmiany sktadu mieszanki;

. zanieczyszczenia mieszanki;

. obnizenia temperatury przekraczajacej] granice okreslona w wymaganiach

technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
S.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna wraz z

przytaczami.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢
w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawigzac
do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,

do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

18



Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika 1
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosc
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciagniecie sznura wzdhuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie¢ nalezy przetransportowa¢ poza obrgb robot na odleglos¢ 2,0 km w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntow
zwieztych, + - 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.
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5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat 1 oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegoélowy, opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy 1 ochrone wykopywanych robot.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
ca'50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca
wyptukiwanej rury obsadowej $r. 0.14 m. Igtofiltry wplukiwaé w grunt obu stronach, co 1.5 m
naprzemianlegle Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowe] celem ustalenia
statego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo

wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. PODLOZE
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5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0.2-0.3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposob zapobiegajacy dostaniu sie¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;

. dostepem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadia o
co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podloza naturalnego

wykonaé

5.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktore wymieniono w pkt 5.3.4.1.

nalezy wykona¢ podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

. podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych 1 kamienistych:

. podioze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

* przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty. torfy, itp) o
matej grubosci po ich usunigciu;

*  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

* wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

+ jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych 1 skalistych;

» wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie

szczelnos$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podkitadanie pod rury

kawalkow drewna, kamieni lub gruzu.

21



Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

. dla przewodow PCW 10 cm,

. dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podiloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735

[6].

5.3.5. ZASYPKA 1ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia
utozonego przewodu i1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.3 m dla rur z PCW.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach;

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wylaczeniem odcinkéw na
zkaczach;
etapIl - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potaczen;
etap [l - zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
1 rozbiorka odeskowan 1 rozpor $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [I]. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanatl nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopoéw
powyze] warstwy ochronnej dokonuje sie¢ gruntem dowiezionym ktéry spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem 1 ewentualng
rozbiorka odeskowan 1 rozpor $cian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej

metody zageszczenia przy
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zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji
Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypoéw" i1 zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 [25] dla drég o ruchu cigzkim 1 bardzo ciezkim.

W zwiazku z powyzszym zasypka powinna by¢ odpowiednio zageszczona. Zageszczenie
pod drogami do WZ =1 na pozostatych odcinkach do 90 % wg. zmodyfikowanej skali

Proctora.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 1 5.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i

glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowe] nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 B-
10735 [6].

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows 1
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweletag powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegoélne rury nalezy unieruchomié

/przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
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mogta zmieni¢ swego polozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ utozenia rury /o$ 1 spadek/ za pomoca taw celowniczych, lawy miernicze;j,
pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla
rur PCW. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +-1 cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokryw3.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po

ewentualnym zalaniu.

5.4.2. KANAL Z RUR PCW

Rury z PCW mozna ukladaé¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podiozem, nalezy:

. wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch
rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury z PCW nalezy 1aczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowac

rury z PCW, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

»  ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury

pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy

grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy

potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.
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Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkladajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinag¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

5.4.6.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne o $r. 1.0 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami normy PN-92/B-10729
[S].

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow

deszczowych.

5.4.6.2. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI:

A. Komora robocza

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna miec¢ $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore
wykonuje si¢ z materiatow trwatych: z kregow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego.
Przejscie rur PCW przez $ciane komory roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng
PCW.

W czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanalow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregow musza
by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa marki "80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku
gdy roznice rzednych dna kanatow doplywowego i1 odptywowego przekracza 0.50 m nalezy
dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowe] usytuowanej na zewnatrz studzienki z

zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PCW. Na spadzie wykonac¢ obudowe z betonu B-25.
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Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci a nastepnie spad

zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi np. Polyken.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw zelbetowych o ér. 1.00 m. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejSciowe;.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyn' dennej z betonu B-25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

D. Wilaz kanalowy

Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

E. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijanko w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0.30 m 1 w odleglosci poziomej osi

stopni 0.30 m Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.11. PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

punkt 6 [6].

5.4.12. 1ZOLACJA RUR, STUDZIENEK

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Izolacja rur, zlaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke przylegajaca do
powierzchni przewodu na calym obwodzie 1 nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i
peknie¢, zlacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu, izolacja zlaczy powinna zachodzie co najmniej 0,1 m poza
potaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz 1 wewnatrz powinno stanowic szczelna;
jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0.5 m ponad najwyzszy
przewidywany poziom wody gruntowe] oraz poziom podpigtrzonych wod w studzienkach.
Polaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na

wysokos$¢ co najmniej 0.1 m.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

- zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa:

wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego,

materiatow, utozenia przewodow na poditozu, szczelnosSci przewodu na eksfiltracje 1

infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal
podebrany,jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normyPN-86/B-02480 [l]. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia
agresywnosci §rodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe] oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

. Badania zasypu przewodu sprowadza sie¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscia do 10 cm w miej-
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scach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnosciag do I cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w pionie, rzedne podtoza i glebokos¢ ulozenia podioza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na pod-
stawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatora, osadnika obejmuja czynnosci
wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 srednicy (z
doktadnoscia | cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur 1 prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwaé
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnoSci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadla wody gruntowe] na zewnatrz 1 w kinkiecie poszczegdlnych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po

probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje  powierzchniowa przewodu i studzienek
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7.0.

7.1.

7.2.

7.3.

nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin

oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.

Zasady okreS$lania iloSci robét i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekro;.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot

beda zaakceptowane przez Inspektora.
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7.4.

7.5.

8.0.

8.1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w

sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki

obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzona niezwlocznie:, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1

uprzednimi ustaleniami.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podloza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podloza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych 1
glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym 1 wzmocnionym;

dhugosci i1 srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracjg;

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow 1 studzienek.

proba cisnien dla rurociggu ttocznego.
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Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ niniejsza niz

odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotdéw 1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

8.4.

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot/ dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych 1 powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie
znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrd; podluzny terenu,
zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktoére moga przenikaé w  grunt,
stwierdzenie

koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,

dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Odbior ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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8.4.2.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1
ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow (oryginaty),
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8.5.

9.0.

9.1.

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telekomunikacyjnej, energetycznej) oraz protokoly odbioru 1
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. wyniki badan szczelnosci rurociagow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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9.2.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w pkt. 9. SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjne;j:
Ck=R+M+K;+S+K, +Z + P,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig (R ),

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, (M + K;),

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze-
tu na Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy) ( S),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza
budowy (w rym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placoOw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcey ( K, ),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie
gwarancyjnym ( Z ),

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( Po ).
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w

Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI SANITARNEJ
OBEJMUJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym roboty rozbiérkowe, wytyczenie trasy
kanalizacji sanitarnej;

dostarczenie materiatlow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 nad wykopem;
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. odwodnienie wykopu;

. przygotowanie podtoza ;

. utozenie rur kanatowych;

. wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

. badania szczelno$ci kanalow 1 proby cisnien;

. wykonanie izolacji rur, studzienek;

. zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng, ;

. transport urobku z wykopu oraz zasypki;

. odtworzenie istniejacej infrastruktury;

. przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w

Specyfikacji Techniczne;j:
. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

kanalizacji sanitarnej.

9.3. CENA JEDNOSTKOWA PRZEPOMPOWNI:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

. dostarczenie urzadzenia i dodatkowych materialow;

. wykonanie wykopu;

. odwodnienie wykopu

. zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem gruntu zgodnie z ST;
. wywo6z nadmiaru gruntu,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

[1] PN-86-B-02480- "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow".

[2] PN-81/B-03020-  "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie".

[3] PN-68/B-06050-  "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

[4] PN-88/B-06250- "Beton zwykly".

[5] PN-92/B-10729- "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";
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[6] PN-92/B-10735- "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze".

[7] PN-90/B-14501- "Zaprawy budowlane zwykle".

[8] PN-86/B-01802- "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

[9] PN-74/B-24620- ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

[11] PN-H-74051-2:1994- "Wlazy kanalowe klasy B, C, D".

[14] PN-64/H-74086- "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

[15] PN-79/H-74244- "Rury stalowe ze szwem przewodowe."

[16] PN-72/H-83104- "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchylki masy".

[17] PN-85/C-89203- "Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[18] PN-85/C-89205- "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[19] PN-87/B-01100- ., Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia."

10.2. NORMY BRANZOWE

[20] BN-62/6738-03- "Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne."

[21] BN-62/6738-04- "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

[22] BN-62/6738-07- "Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne."

[23] BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu".

[24] BN-83/8836-02- "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze".

[25] BN-72/8932-01- "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

[26] BN-83/8971-06.02- "Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Og, C, Cg."

[27] BN-86/8971-08- "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ciSnieniowe.

Kregi zelbetowe."

10.3. INNE DOKUMENTY

[28] ISO 4435:1991- "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych"

[29] KB-38.4.3/1/-73-  Plyty pokrywowe

[30] DIN 30672 Umbhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem
Material fur Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

[31] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"

'Warszawa

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
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Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
[34] DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wod opadowych do wbudowania

w powierzchniach komunikacyjnych
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